

**НАЗИВ:** Реконструкција моста у Горњој Ријеци

**ОПИС:** Реконструкција моста у Горњој Ријеци

**ЈРНЈ:** 45221110-6

**ПОСТУПАК НАБАВКЕ:** Преговарачки поступак без објаве обавјештења

**БРОЈ ИЗВЈЕШТАЈА НА ПОРТАЛУ:** 245-8-3-37/20

**НАЗИВ ДОБАВЉАЧА:** КП „Услуга“ АД

**АДРЕСА ДОБАВЉАЧА:** Рудо

**ИД БРОЈ:**440146390005

**ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА:** 16.206,76 КМ без ПДВ-а

**РОК ИЗВРШЕЊА:** 15 календарских дана

**РОК ПЛАЋАЊА:** 15 дана од испостављања фактуре, а по завршетку испоруке

**ГАРАНТНИ ПЕРИОД:** /

**ИЗМЈЕНА УГОВОРА:** /

**ДАТУМ ИЗМЈЕНЕ:**

**ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА НАКОН ИЗМЈЕНЕ:**

**ДАТУМ ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА:** 31.08.2020.

**ДАТУМ ПОТПУНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА:**

**УТРОШЕНА ВРИЈЕДНОСТ:** 16.206,76 КМ без ПДВ-а

**НАПОМЕНА:** Представници УО, рјешавајући по захтјеву мјештана из Горње Ријеке, а у вези последица насталих усљед дејства обилних количина падавина, изашли су на лице мјеста дана 20.08.2020.године. Том приликом констатовано је: да су падавине довеле до наглог пораста водостаја и велике бујице која је уништила мост. Чим је водостај ријеке био погодан за извођење неопходних радова, предузете су активности на ангажовању извођача радова како би се мост санирао и омогућио несметан пролазак мјештана.